
UMOWA NR ……………………………..
O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu …………………………………………. r. w Urzędzie Gminy Obrzycko, pomiędzy:
Gminą Obrzycko, z siedzibą przy Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko, (NIP: 7871997678; REGON: 000538640), reprezentowaną przez:
Irenę Rakowską - Wójta Gminy,
zwana w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”,

a ……………………………………………………., z siedzibą przy ……………………………………………………

zwanym(ną) dalej w treści Umowy "Zleceniobiorcą", o następującej treści:

§ 1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia, w pełnym zakresie, nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki, gm. Obrzycko”, zwanymi dalej w umowie robotami budowlanymi lub robotami.
2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót (branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna i drogowa) wynikających z opracowanej dokumentacji oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1775)i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
a. reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie pełnej kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
b. sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
c. sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz  urządzeń technicznych,
d. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
3. Niezależnie od obowiązków wymienionych w ust. 2  Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:
a. zapoznanie się z dokumentacją powierzonego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 ;
b. zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
c. sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
· sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych;
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy);
d. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zleceniodawcy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;
e. branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
f. sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Zleceniobiorca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zleceniodawcy o zaistniałym fakcie;
g. czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zleceniodawcę na straty - Zleceniobiorca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zleceniodawcy oraz podejmuje odpowiednie decyzje;
h. sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zleceniodawcę i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
i. kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zleceniodawcę  od wykonawcy usuniętych wad - potwierdzonych protokołem;
j. nadzorowanie i pisemne informowanie Zleceniodawcy o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;
k. informowanie Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
l. informowanie Zleceniodawcy o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających;
m. informowanie Zleceniodawcy o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
4. Zleceniobiorca będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zleceniodawcę.
5. Zleceniobiorca ma prawo:
a. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;
b. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
6. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
7. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane, które są znane Zleceniobiorcy.
§ 2
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż:
a. posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane;
b. zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;
c. nie istnieją żadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej lub finansowej uniemożliwiające mu prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego umową nadzoru, Zleceniobiorca wykonywać będzie poprzez osoby określone poniżej:
a. koordynator zespołu inspektorów nadzoru w osobie …………………….., uprawnienia numer …………………………………...
b. inspektor nadzoru branża konstrukcyjno - budowlana w …………………….., uprawnienia numer …………………………………....
c. inspektor nadzoru branża sanitarna w osobie …………………….., uprawnienia numer …………………………………...
d. inspektor nadzoru branża elektryczna w osobie …………………….., uprawnienia numer …………………………………...
3. Koordynator zespołu inspektorów jest obowiązany do koordynowania działań pozostałych inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 2 pkt. b-d, w sposób zapewniający właściwą realizację nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
4. Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 2 wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji żądane przez Zleceniodawcę oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych.
2. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony 
w ust. 2  ulega przedłużeniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku skrócenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 2  ulega skróceniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 4
Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty:
1. umowa z wykonawcą robót budowlanych.
2. oświadczenie inspektora o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. dokumentacja z postępowania ofertowego. 
§ 5
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyraża się kwotą w wysokości: ……………………………zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………).
3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przez Zleceniodawcę w dwóch transzach:
· I - koniec roku 2022 proporcjonalnie do przerobu Wykonawcy, jednak nie więcej niż 40% wartości oferty - faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej 15.12.2022 r.
· II - po dokonaniu odbioru robót budowlanych i wywiązaniu się przez Zleceniodawcę z obowiązków określonych w §1, na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę, przelewem na jego konto wskazane w fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie. 
§ 6
1. Zleceniodawca  może  rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w  przypadku:
a. wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;
b. rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych przed ich zakończeniem.
2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. b Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie proporcjonalne do wartości wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę.
3. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. a Zleceniobiorca  jest obowiązany do zapłaty Zleceniodawcy z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 2. 
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 2.
5. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Zleceniobiorca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
6. Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych.
 7
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Strony ustalają, że sprawy sporne powstałe w związku z realizacją umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
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