Zawarta w dniu r. w Urzedzie Gminy Obrzycko, pomiedzy:
Gming Obrzycko, z siedziba przy ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, (NIP: 7871997678; REGON:

000538640), reprezentowang przez:

Irene Rakowskg - Wéjta Gminy,

zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a

.......................................................................................... Z SIEAZIDG PrZy .oocoveeeieee ey
(NIP: e 7 REGON: oo ), wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego pod N .....ccvveiee e , zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Wojciecha Stelmaszyka - Dyrektora,

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z pdzn. zm.), zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pod nazwa:
~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ] DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEISCOWOSCI KOZMIN”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot zamdwienia
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego
rozstrzygnietego w dniu .........ccooceeiiiiiiiiiiees roku.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI KOZMIN.
3. Przedmiot zamdwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
a. projekt budowlany,
b. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4. Opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych stanowigce zatgczniki do materiatéw przetargowych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

na ustalonych niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych



10.

Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,SIWZ"). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.
Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, na zasadach
ogdinych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.
Roboty dodatkowe mogg byc¢ realizowane, tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Za roboty dodatkowe
mogg by¢ uznane te prace, ktére na etapie skfadania oferty nie mozna byto przewidzie¢ przy dokonaniu
aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.
Roboty, ktére btednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje
funkcje, nie zostang zaptacone.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych realizowany
bedzie przedmiot zamdwienia.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 i 4, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,
dokumentacja okreSlona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe Wykonawcy
stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy i stanowig zataczniki do niniejszej umowy.
§ 2 Termin realizacji

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 wrzesénia 2018 roku.

§ 3 Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: .....cocvcviririirr ,
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3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty przetargowej nie
moze stanowic roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan technologicznych
i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie
stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa
i zawierajg sie w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikajgcymi
z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie
wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§ 4 Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedzg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamodwienia z wyrobdw i materiatow, ktdre sg dopuszczone do stosowania
przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepiséw obowigzujgcych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji. Zastosowane materiaty
powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i uzgodnien
(o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie)
za posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce - dokumentacja, o ktdrej mowa wyzej

zostanie przekazana réwniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,



6) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosSci robdt wykonanych z materiatdow wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow;

7) uzyskanie decyzji, uzgodnien, Swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4 i 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

8) obecnos¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujgcej Wykonawce) na zasadach okreslonych
w § 6 ust. 7.

9) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele
budowy, jedli takie bedg wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wiasnym zakresie projektéw czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt,

11) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy;
c)zorganizowanie zaplecza budowy:
+ Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska teren,
 koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
» Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na wtasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamdwienia,
+ Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
medidw , o ktorych mowa wyzej; 12) w czasie realizacji robot:

a. zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$c¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b. zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych roboét przez osobe wymieniong
w § 6 niniejszej umowy,

c. petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych

umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcdw,



d. umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e. utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci po uprzedniej segregacii;

f. w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego;

g. ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej;

h. przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementdw robét dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

j. biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k. obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I.  umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreSlonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m. oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

n. utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia Zamawiajgcego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji  przedmiotu
umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii
zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych
w ramach niniejszej umowy robot,

0. zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,

p. informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

12) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujgcy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,
13) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu

w terminie ustalonym w umowie;



14) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robdt, elementdw istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

15) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672
z pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkdw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru zupetnego,
nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie,
a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspOtpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie robdt
objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegac zapisbw uzgodnien projektow i umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami niezbednych do zajecia
w ramach przedmiotu zamdwienia gruntdw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego na czas prowadzonych robdt oraz wystgpi o wydanie decyzji na zajecie we wiasnym
zakresie.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci
za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych — pracownikéw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich przed

uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,



4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkdéw lub innych obiektéw Zamawiajgcego
i 0sdb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robdt,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedgce ich skutkiem.

5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym
przedsiebiorstwie 0s6b wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z pézn. zm.: - roboty drogowe
w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

6. Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do wykonania wskazanych
czynnosci. W  przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu
Wykonawca/podwykonawca niezwiocznie zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

7. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikdw stosownie do ust. 5, Wykonawca nie pozniej niz
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcg ztozy Zamawiajgcemu
w formie pisemnej o$wiadczenie o spetnieniu przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktérym
mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okre$lone w ust. 5.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktdrych mowa w ust. 5 przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca
na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania
zobowigzuje sie przedtozy¢ kopie zanonimizowanych uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

9. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu i stanu
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 5.

10.Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 7 lub 8 w terminie tam
wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie
umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 13.

11.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7, pomimo dodatkowego
wezwania  przez Zamawiajgcego oraz  w  przypadku  dwukrotnego niewywigzania  sie

Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy



z powodu okolicznosci, za ktdre odpowiada Wykonawca - w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania
obowigzku wskazanego w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7.
12.W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o prace,
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni roboczych, nowe oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 7.
8§ 5 Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktdrej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3) doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,
4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze przedmiotu
umowy,
5) dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
6) terminowe uregulowanie pfatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
§ 6 Nadzor
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W OSODI€ seuresssresssrasssrasssrasssrassssassssassssassssnsensanen:
2. Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
3. Istnigje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w nastepujacych przypadkach:
1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

ul

. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych obowigzkéw musi
spetnia¢ wymagania okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamodwienia dla tej funkgji,

o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.



6. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany kierownika budowy
w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych przez
Zamawiajgcego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone w dniu
przekazania Placu Budowy.

8§ 7 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caty okres realizacji umowy,
az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowacé ma réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcdw w przypadku realizacji czesci rob6t budowlanych przy udziale podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania skladek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem opfacenia sktadki ubezpieczeniowej.

5. W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajgcego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
opfacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz z dowodem optacenia sktadki,
przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§ 8 Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w nastepujgcym
2 | = (= PP PP

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamodwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych

podwykonawcdw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.



3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie réwniez
do dalszego podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie rowniez do dalszego
podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wylgcznie
po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce moze nastgpic wylacznie po akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu
do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do przedkfadania
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektdw umoéw o podwykonawstwo oraz umoéw

o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji niniejszej umowy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej
projektu umowy o podwykonawstwo wraz z czesScig dokumentacji dotyczacg robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy,
a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem
pozycji kosztorysowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentdw dotgczy¢ ponadto
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przeditozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty
dtuzszy niz okreslony w ust. 14.

10.Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma obowigzek
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie umowy zmieniajgcej tq
umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej
tg umowe, o ktdérych mowa w ust. 11, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe,

w przypadkach o ktorych mowa w ust. 9.
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13.Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie
okreslonym w ust.12, uwaza sie za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

14.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢ w szczegolnosci
zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin
uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce
Z niniejszej umowy. WartoS¢ robdt zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.
Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawierac¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien
sprzecznych z niniejszg umowg. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia oraz
W niniejszej umowie.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego
udzielic mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow.
W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego
odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z uwagi na
status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia  0séb

podpisujgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
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16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 2. Wylgczenie, o ktéorym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zi.

17.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust. 16 nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

18.Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez zachowania postanowien
niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych, stanowi razgce naruszenie
warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania
terminu dodatkowego.

19.Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy z dalszym
podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

20.Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany
jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajgcych z art.
143 b ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo Zgdania od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej
umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.

21.Rozwigzanie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg wymaga niezwtocznego powiadomienia

Zamawiajgcego w formie pisemnej.
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§ 9 Odbior robot
1. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamodwienia do odbioru jest faktyczne wykonanie
prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami
w dzienniku budowy.
2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a. odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego Zadanie odkryc
roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez wykonac inne roboty niezbedne
do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnic¢ udziat
stuzb geodezyjnych;

b. odbior koncowy inwestycji:

« Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

» Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru koricowego wpisem
w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

« Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3.Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujgce
dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

a. dziennik budowy,

b. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

c. dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji
przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

d. gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty zgodnosci

na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,
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e. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardw i préb wraz z oswiadczeniem kierownika budowy i inspektora
nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

f. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektdw budowlanych z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku,
lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

g. w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa w art. 36a
Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie
informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone
w wersji papierowej i elektronicznej;

h. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

i. oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

j. dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzen.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujgce, ze wykonanie
przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci z projektem
budowlanym, jakosci robdt oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub odebrac
przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru,

b. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

e w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w catosci badz w czesci
lub Zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
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odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisujg Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru
i kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koAcowym wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze - bez
wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robdt jako wadliwych.

9. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotem umowy,
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie
budowy.

11. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego
w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W przypadku stwierdzenia wad lub
usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji, rekojmi.

§ 10 Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zaméwienia.

2. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej doreczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego przelewem na nizej podany przez

Wykonawce numer rachunku bankowego:
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5. Podstawg zapfaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koricowego robdt, podpisany przez obie
strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

6. W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami umoéw o podwykonawstwo lub
w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie
Z niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
a to: oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajgcego,
podpisanych przez osoby uprawnione do skfadania os$wiadczen woli w imieniu tych podmiotéw,
o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres robdt objetych taczacg ich umowg, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow roszczen
z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego os$wiadczenia nalezy zatgczy¢ aktualny odpis
z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdb podpisujgcych oswiadczenie
w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzymuje sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpo$rednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujgcych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

11.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia lub zlozonego
do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Koniecznos¢ wielokrotnego (trzeciej i kolejnej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego.

8§ 11 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca os$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu cywilnego

na przedmiot umowy na OKreS .uvesrsrererasesss liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy, z wyjatkiem materiatdw i urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji -
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wedtug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady w ten sposdb,
ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od daty
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Uprawnienia z rekojmi przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na piSmie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 6. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad, okreSlonego w ust. 4, liczonego od dnia ich
zgtoszenia, ktérych usuniecia zazagdat Zamawiajgcy, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji, rekojmi lub skorzystac
z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze réwniez pokrywac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad i usterek w obu elementach.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktérym
wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane przez

podwykonawcow.

10.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie terminéw

o ktérych mowa w ust. 1 i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat wade lub usterki przed uptywem tych

terminow.

11.Data podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi

i gwarancji dla wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, niezaleznie od ich wczesniejszych

odbiorow.
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12.W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy
i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci oferty brutto
w formie zgodnej z wymaganiami okreSlonymi specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i ustawa
Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni
od dnia odbioru kofcowego robdt. W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad,
zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.
148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postepowania, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia
zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu
do umowy - przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela)
o zmianach umowy badZ jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku,
gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie

przed terminem podpisania aneksu.
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7. W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru korncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy zazadat ich
usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarandji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust. 3 zdanie ostatnie - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktdra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§ 13 Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
b. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu jego realizacji,
do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
c. za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,
d. za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
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e. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdorazowy brak
zapftaty,

f. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien
opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust. 2,

g. za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 3 ust. 2,

j. za nieprzediozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzediozenie prolongowanej lub nowej polisy
ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty skfadki w sytuacji, o ktdrej mowa w § 7 - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde naruszenie,

k. w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 7 lub 8,
w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktérych mowa w § 4 ust. 9
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

a. za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnoS¢ ponosi

Zamawiajgcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

4. Kary umowne o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulacji.
5. Zamawiajgcy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz ust. 2 pkt 1
d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych samych okolicznosci

ktére byty podstawg naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).
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6. Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreSlonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamdwien publicznych. 6.
Naliczone kary umowne mogg zostaC potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zapfaty za roboty objete niniejszg umowg lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych
Z przystugujagcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy skutkujgcych utratg lub zmniejszeniem dofinansowania o ktorym mowa
w § 1 ust 11 przyznanego Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej
przez Zamawiajgcego szkody z tego tytutu, w szczegdlnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajagcego kwoty
utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14 Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, w catosci badz w czesci, w nastepujgcych sytuacjach:

a. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

b. w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres
30 dni,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego,

e. jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

f. jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskdw inspektora nadzoru,
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g.
h.

j.

w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,
w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,
w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie okreslonym
w §2 niniejszej umowy, a opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 30 dni

w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okresSlonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegOtowe:

a.

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej odstgpiono od umowy,

Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia
od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajacy, obowigzany jest do:

a.

b.

zaptaty Wykonawcy - na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robdt przerwanych - terenu budowy pod swaéj dozor.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajgcy - wedtug wtasnego wyboru moze dokonac rozliczenia
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z Wykonawcg wedtug zasad okreSlonych w ust. 4 lub zada¢ zwrotu spetnionych $wiadczen stosownie
do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje sie na rozliczenie
z Wykonawca, zaptata za wykonane przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania
robot przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot
wykonanych przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sie, jezeli
inwestycja nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg w przypadku
okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SIWZ wraz z
oferta.

. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktdérych mowa w ust.1 pkt 2-9, winno nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy
od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15 Warunki zmiany umowy

. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz zmian o ktérych mowa
w § 15 ust. 2 - 4 niniejszej umowy.

. Dopuszczalne s3 nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego
lub interesie  publicznym - z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie
do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a.niedostepno$¢ na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen
lub gdy wykorzystanie tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe z innych

przyczyn,
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b.pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamodwienia lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamowienia, zwiekszenia bezpieczenstwa,

c.pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d.koniecznos¢  zrealizowania rob6t  przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia
lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe,

e.odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f.odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki
terenowe, geologiczne, wodne, istnienie  niezinwentaryzowanych  (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g.koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h.konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

i. konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizie z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany
te ograniczg sie do zmian koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

j.gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow budowlanych,
sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy
lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkéow

eksploatacji,
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k.gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku zmniejszenia

zakresu przedmiotu zamdwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku

zmiany dotyczgcej sposobu spetnienia $wiadczenia w sytuacjach okreSlonych w ust. 2 pkt 2),

przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a.

gdy wykonanie zamowienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
prac budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych
w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce realizacje
przedmiotu umowy,

koniecznoéci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym,
wydtuzenia termindw dostaw materiatdw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac koniecznosc
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentagji
projektowej,

koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie robdt,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych
na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania robot
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i uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

I. wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchdéw
i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m. jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce
sie przypisa¢C Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n. wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0. zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, powodujgcej koniecznosé
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p. zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2), majacej
wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (powodujgcych
konieczno$c¢ jego wydtuzenia),

g. inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktdére Zamawiajagcy uzna za uzasadniong
przyczyne zmiany terminu,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkdw przewidzianych ustawg Prawo zamodwien
publicznych, SIWZ - o ile takie s wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, Zze Zamawiajacy nie
zastrzegt, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkow przewidzianych ustawg Prawo zamdwien publicznych, SIWZ - o ile takie
s wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a.Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;
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2. niewywigzania sie kierownika budowy z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy; -
jezeli zmiana kierownika budowy stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b.Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany  kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robdt budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c.w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetnia¢
wymagania okre$lone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku
gdy Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d.Wykonawca obowigzany jest zmienic¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego,

2) - ad pkt 2) - zmiana dotyczaca sposobu spetnienia Swiadczenia - stosownie do zaistniatych
okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet - pod warunkiem
posiadania co najmniej takich samych parametréow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore
stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3)
ppkt b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwa¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentdw
celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

3) - ad pkt. 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust.2 pkt
1) i 2), przy czym w przypadku:

a.okreslonym w ust.2 pkt 1) - nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdwienia (zaniechanych robdt)
obliczconego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego

zalgcznik do niniejszej umowy,
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b.okreSlonym w ust.2 pkt 2) - zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o rdznice wartosci
Zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych i zostanie okreSlona przez strony w oparciu o ceny:
1. wynikajagce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zafacznik
do niniejszej umowy lub
2. jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajgce z ust.2 pkt 2)
Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje - na podstawie tak ustalonych cen,
3. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w bb) -
w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach  branzowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego lub innych nosnikow
cenotworczych.
4) - ad pkt. 4):
a.lit. a) - o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
b.lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania,
c.lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
d.lit. d), f), g), i), D, n), g - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy, - lit. €) - o okres
proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
e.lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
f.lit.k) - o okres niezbedny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

g.lit. m) - o czas opoznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
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h.lit. 0) - o okres niezbedny do wykonania robdt bedgcych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie - o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,

i.lit. p) - o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 3 ust. 2
moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku od
towardw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; wartosc
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto
ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawieraC petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania zamdwienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2-4 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia
zmiany. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z przepisami

wykonawczymi.
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3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajag pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego miejscowo
i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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